ZMLUVA O DIELO ¢&. 89/2018/0lI

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

1. Zriad’ovatel’:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Zastipeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

CL L
Zmluvné strany

Zilinsky samospravny kraj
Komenského 48, 011 09 Zilina

37 808 427

202 162 6695

Ing. Erika Jurinova, predsednicka

Statna pokladnica

7000503718/8180

SK 13 8180 0000 0070 0050 3718

Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach:
- realizacnych veciach:

Telefonicky kontakt:
E-mail. adresa:

2. Spravca:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Zastipeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon:

Email:

Ing. Erika Jurinov4, predsednicka

Ing. Zuzana Frankova, riaditel’ka OI (poverenéd vedenim)
Ing. Iveta Zal¢ikova

041/5032 438, 041/5032 3465
investicne@zilinskazupa.sk

Bébkové divadlo Zilina,
Kuzmanyho ul. &. 6, 011 37 Zilina
36145211

2021435999

nie je platitelom DPH

Magr. art. Peter Tabacdek, riaditel’
Statna pokladnica

SK74 8180 0000 0070 0048 2056
+421905545179

tabacek@bdz.sk

(dalej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,Objednavatel* a spravca vystupuje len

ako ,,Spravca®)
Zhotovitel’:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Zastapeny:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o.

Dubska cesta 2648, Kysucké Nové Mesto 024 01
36 405 043

SK2020133819

2020133819

Stefan Kuba, konatel

VUB, a.s., pobocka Kysucké Nové Mesto

SK95 0200 0000 0017 3762 0153

Osoby opravnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach:
-realizanych veciach:
Telefon:

Email:

Stefan Kuba, konatel’

Peter Moravcik, riaditel’

0908 911 197, 0907 836 762
stefankuba@stavrealslovakia.sk


mailto:investicne@zilinskazupa.sk

2.1

2.2

2.3

2.4

2.3

3.1

3.2

Zapisany v registri: v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel Sro, vlozka
¢. 13525/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,Zhotovitel*)

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Zze pre Objednavatela vykona stavebné prace na Diele:
,»Biabkové divadlo Zilina — Revitalizicia zahrady pri Babkovom divadle*
(dalej len ,,Dielo*) podrla: ,

- projektovej dokumentacie snazvom: ,,Bdbkové divadlo - Revitalizdcia nddvoria pri
Bdabkovom divadle, vypracovanej: Ing. arch. Roman Klenovi¢, Ing. arch. Andrea
Klenovi¢ova, A.R.K. ateliér, s.r.0., Okrova 1145/5, 010 03 Zilina (dalej len ,,projektova
dokumentécia),

- podrla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dita 09. 10. 2017 - Priloha ¢. 1,

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o ndpravu a/alebo ndmietok a dalSich podmienok
V ramci procesu verejného obstaravania,

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiuceho umiestnenia Diela,

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednéavatel'om,

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich respektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje prostrednictvom Spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV a'V).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre Objednavatel’a moze vykonat’ aj Spravca, a to
na zaklade pisomného poverenia Objednavatel'om.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel’: Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina, postupom podl'a §117
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky:
,,Babkové divadlo Zilina — Revitalizacia zahrady pri Babkovom divadle®.
CL 111.
Miesto, terminy vykonania Diela

a podmienky riadneho vykonania Diela
Miestom vykonania Diela je: Babkové divadlo Zilina, Kuzmanyho 6, 011 37 Zilina

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (C. 11) v nasledovnych terminoch:



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska Zhotovitel'om s tym, Zze zmluvné strany sa zavidzuju vykonat pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitel'om v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednévatela odstlpit’ od tejto
zmluvy;

e vykonanie Diela: do 3 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Zhotovitel' do 5-tich pracovmych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odsuhlasenie harmonogram prac. Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri vykonavani Diela
v sulade s odsthlasenym harmonogramom prac. Nepredlozenie harmonogramu prac
v dohodnutej lehote a/alebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objednavatel'om bez
nalezitého zdovodnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel moze
odstipit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac moze byt po odsuhlaseni Objedndvatel'om
aktualizovany, ato najmé v pripadoch, v ktorych tato zmluva predpokladda zmenu terminu
vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost’ sa
vzt'ahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeska oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné porusSenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstupit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovazuje za pripustné omesSkanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v silade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie Objedndavatelovi a prevzatie Objedndvatel’om na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizacnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na Diele
— stavby vykonévany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmai: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak su uspeSne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduju
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukoncéenie a uzivanie Diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su
k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzadujt
vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pri ukonceni
Diela apri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku.



3.9 Zhotovitel' najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
v stulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
doruCenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude dielo pripravené¢ na odovzdanie.
Objednéavatel’ na zdklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom
v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 3
pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok Zhotovitela
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
stCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému uzivaniu na Gcel, ktorému slazi, a/alebo
Vv pripade, ak nebuda splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajiace z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak buda pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o Sebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uZzivaniu na ucel, ktorému slizi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole 0 odovzdani
a prevzati Diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudii Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.13Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ v§eobecne zavazné pravne predpisy SR,
hlavne zéakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.
CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucast'ou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 64 679,32 EUR
DPH 20 % 12 935,86 EUR
spolu s DPH 77 615,18 EUR

slovom: sedemdesiatsedemtisic Sest’stopitnast’ EUR a osemnast’ centov.

DPH bude uc¢tovana v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi u¢innymi v ¢ase
fakturacie.

4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez stihlasu Objednavatel’a zvysit.
4.3  Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z bodu 3.8 Cl. IIT a bodu 7.29 Cl. VII tejto zmluvy,
naklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, na spracovanie dielenskej
dokumentécie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas

4



4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

realizécie prac. Horizontdlna a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych priestorov je
Zhotovitelom ocenena v ramci poloziek presunov hmoét, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfiia aj poistenie v zmysle ¢l. VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktur vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace. Vo fakture v oznaceni Odberatel’ bude uvedeny
Spravca podl’a CI. 1.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat vznika v posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie Diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, Cislo Ciastkovej faktuary,
dent odoslania faktury, den splatnosti faktiry a defi zdanitelného plnenia, oznacenie petiazného
ustavu a Cislo uétu, na ktory sa ma platit’, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovia
fakturovant cenu, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutdra Zhotovitel'a a prilohou kazde;j
Ciastkovej faktary musi byt supis skutoéne vykonanych prac adodavok vystaveny
Zhotovitel'om a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizacnych veciach
/stavebnym dozorom za Objednavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktara nebude
obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, Objednavatel’ aj Spravca je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit
Zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi zacne plynut
nova lehota splatnosti.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za casti Diela zaplatené
Objednavatel'om formou ciastkovych faktar. Tato faktGra musi obsahovat’ néleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktrou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie osoby, ktord faktiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu
podla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny prostrednictvom Spravcu zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a vcas
zhotovené Dielo podl'a tejto zmluvy cenu Diela na zaklade faktary ako uctovného dokladu v
lehote splatnosti max. 60 dni odo diia dorucenia i¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu
musi predchadzat’ fyzickd prehliadka casti Diela zodpovedajica fakturovanej Cciastke.
Objednavatel’ je povinny prostrednictvom Spravcu zaplatit cenu Diela zodpovedajicu
fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazdd faktara musi byt vyhotovend v minimdlne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat' za
Objednavatel’a v realizanych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.



5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitela
a Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednéavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v realizacnych veciach,

- polozkovy rozpocet Diela,

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat' vsetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vSetkych Cciastkovych faktur nesmie presiahnut 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podrla Cl. IV, bod 4.1 je Spravca opravneny zadrzat’ do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné Spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Uhrady faktur bude realizovat’” Spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat' priebezne finan¢né prostriedky Spravcovi na zdklade odsthlasenych faktar
Objednavatel'om (bod 5.3).
CL VL
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe
€. 2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitel'nu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani cCasti plnenia tejto zmluvy subdoddvatelom ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatelovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskdr 10 kalendarnych dni pred dnom, ktory predchadza diu v
ktorom nastane zmena subdodéavatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zadmer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov povodného aj nového subdodavatela, podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, pricom Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ splnenie tejto
povinnosti na strane subdodéavatela.

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupujii zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecCit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo subdoddvatelom nastane u Zhotovitela aZ po
uzavreti zmluvy.



6.5

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatela
preukazat’ najneskor do 10-tich kalendarnych dni, ze vykonava ¢innosti prostrednictvom osoby,
ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornu
sposobilost’.

Zhotovitel moéze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodévatela alebo o doplneni nového subdodévatela.
Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.6 Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z tohto ¢lanku, sa povazuje za

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

podstatné porusenie tejto zmluvy.

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postacujlice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady
z verejného obstardvania, sutazné podklady, projektovd dokumentéicia, cenovd ponuka
(rozpocet stavby), vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.)
objednavatel'a, pokynmi Objednévatel’a a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych
0s0b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykondvat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednévatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan prostrednictvom
spravcu cenu urc¢enu zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany
vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktieZ zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0os6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho casti na vykonanie diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objedndvatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.



7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje ndklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tcelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu préc, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac orgdnmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkéach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢novanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba Objednévatel, resp. osoba opravnend jednat
Vv realizanych veciach za Objednavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat’ Objednévatel'a na ucast’
pri vykonavani skisok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny apriace vykonané naviac je
Zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kdpie stavebného dennika
budu priebezne po kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedosSlo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zaklade poziadavky Spravcu a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat’ Objednavatel’a o odstihlasenie

zmeny materidlov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technoldgii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa materidl alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodavat’ na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych orgénov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov
alebo technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatel’a imyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o Dielo alebo
0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.



7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne Uc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany
touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Gc¢inok, ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zaviznymi predpismi a zdkonmi, Zarovenn okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Sskodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba oprivnend jednat v realizanych
veciach Objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a stihlasu Objednavatela alebo Spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajiucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzijomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknli poc¢as vykonavania Diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
Objednavatela na moznost realizacie jednoduchsich a finanéne menej narocnych rieSeni ako



predpokladd tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizéacie Diela akceptovat’.

7.22 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zikonov, bud spihat kritérid a §tandard poZzadovany
objednavatel'om a budu v sulade so vS§eobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

7.23 Zhotovitel' je povinny zOcCastiiovat sa kontrolnych dni urCenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

7.24 Zhotovitel’ na ziadost' Objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
S objednavatel'om s predchédzajicim suhlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

7.25 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednédvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamend uZz v procese
verejného obstaravania.

7.26 Zhotovitel' vykona na vlastné ndklady vSetky skasky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skasok zabezpeci Zhotovitel'.

7.27 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zikaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zikona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie ziakazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodavatelov. PoruSenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel’a z tohto bodu predstavuje podstatné poruSenie
tejto zmluvy a zaklada Objednavatel’ovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

7.28 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $§kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke Ceny
za Dielo

b) a pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobeni tretim osobam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimilne vo vyske
Ceny za Dielo.

Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat® Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska
a kedykol’'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat’ jej
platnost’ a ucinnost’.

7.29 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi

sieami a zabezpecit’ ich vytyfenie pred zacdiatkom stavebnych prac. Zhotovitel bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.
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7.30. Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje, Zze umozni vykon financ¢nej

kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost pri vykone finan¢nej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmé (ale
nielen): Utvaru hlavného kontrolora Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu
kontrolnému turadu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu,
poverenym zamestnancom Objednavatel’a alebo Spravcu a Protimonopolnému tradu SR.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom ¢ase plnenia v Cl.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

[11, bod 3.2 tejto ZoD a/alebo v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonavanim stavebnych

prac na Diele podla harmonogramu prac, ktory odsthlasil Objednavatel bez nalezitého
zddvodnenia, je Spravca opravneny ziadat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,5 % z ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) dent omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,0 % z ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. III, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Spravca dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury, moéze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Spravcovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlznej sumy
za kazdy deii omeSkania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je Spravca opravneny pozadovat uhradenie nékladov a §kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak Zhotovitel’ nezacne s odstrannovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3 tejto
zmluvy, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy def omes§kania.

Zhotovitel' zaplati Objednévatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia st¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad Diela podrla ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati Objedndvatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdl vadu a kazdy deft omeSkania zmluvnt pokutu 100 €.

Spravca je opravneny pozadovat' od Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej
ceny Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den porusenia povinnosti v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektora z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
(Subdodavatelia) tejto zmluvy; tym nie je dotknuty ndrok Spravcu a/alebo Objednavatela na
nahradu Skody sposobenej Zhotovitel'om vo vySke presahujucej vySku zmluvnej pokuty.
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8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Spravca je opravneny ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto ¢lanku, tak, ze doruci Zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak Zhotovitel’ zmluvnu pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, zZe
Spravca je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ vocCi akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zévizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela a/alebo Spravcu na
nahradu Skody sposobenej Zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, Zze sa
Zhotovitel’ pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sttaz, je Objednavatel opravneny ziadat' od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela spolu a Zhotovitel’ sa takuto zmluvnt
pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednévatela na ndhradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.
Cl IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednéavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentécii (ak bola predlozend) a vV platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma
vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom préc,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze Objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
uréenie zaciatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo poZadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
Zhotovitela, pricom Zhotovitel' sa vyslovne zavédzuje a je povinny takto vynaloZzené naklady
Objednavatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov modze byt vykonana
nasledovne:
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a) zapotitanim zadrzanych 10 % z ceny podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial' tito suma
nebola Objednavatel'om zaplatena alebo

b) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia Zhotovitel'ovi.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat diom podpisania Protokolu 0 odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objednévatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

9.6 Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemoze Dielo uzivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela za¢ina plynut’ nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dina nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

9.7 Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vztahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.
CLX.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
mdze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 =zakone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych ddévodov, ktoré¢ su vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona
¢. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych
zékonom €. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam),

10.2.2 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplitujuce stavebné prace),
10.2.3 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidate'né okolnosti),

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatela na
zéklade pravneho nastupnictva),

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna zmena).
10.3 Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto
zmluvy;

10.3.2 zuzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
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10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

10.4

10.5

111

11.2

11.3

a) sa pocCas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy a sti¢asne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit, odovzdat’ a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)

c) alebo, ak dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto ticelom sa Zhotovitel' zavizuje,
7e pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktoré nie si zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit av pisomnej forme predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac préac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Hodnota vSetkych zmien zmluvy spolu s hodnotou pdévodnej zmluvy nesmie presiahnut’
finanény limit zakazky s nizkou hodnotou.

Cl. XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vdle
zmluvnych stran a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy

a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vySSiu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom dorudenia
ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel' dava sthlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom
leSeni na stavbe intaliciu informa¢no-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si Objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celit dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ucelom inStalacie alebo demontaZe tohto informacno-propaga¢ného zariadenia sa
Zhotovitel d’alej zavdzuje umoZnit vstup na toto leSenie tretim osobadm, ktoré buda
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121

12.2.

12.3

12.4

zabezpecCovat' tuto inStaldciu alebo demontaz, priCom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontaze) ozndmi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy.

CL. XII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najma ak:
a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote
na napravu,

C) Zhotovitel' stratil sposobilost’ vyzadovani zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia a/alebo
Zhotovitel' vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skoncéi svoju
podnikatel'ska ¢innost’;

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie st pre
objednévatel'a konajiic rozumne a odovodnene akceptovatel'né a/alebo nie su suladné
so zadkonom o ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, ze
Zhotovitel sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho
spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku stt’az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
Vv zneni neskorsSich predpisov,

1) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odstapit od tejto zmluvy aj z dalSich zdkonnych alebo
zmluvnych doévodov nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
avseobecne zavdznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému
upozorneniu Objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote.

Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tito neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ tthradu platby a az do jeho
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12,5

12.6

131

13.2

13.3

13.4

135

odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej Cciastky stanovi
Objednéavatel’ vypoctom podl'a rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je
stcast'ou tejto zmluvy.

Zhotovitel' podstatne poruSuje tato zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokaze
vykonat' Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela,
nepredlozi Objednavatel'ovi na odstuhlasenic harmonogram prac do 5-tich pracovnych dni od
prevzatia staveniska alebo bez nalezit¢ho zdovodnenia neplni harmonogram prac.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial' tak nebolo urobené
Z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) z inych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zédkonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmd: stavebnym zédkonom, zdkonom 0 zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmid zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne zamyslanému
ekonomickému tUcelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Gprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zikon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podl'a
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povazuje za dorucenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’
alebo diiom uplynutia tloZnej lehoty na poSte, ato aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako deii netispeSného
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, ze im nie st zndme ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. net€innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.
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13.6 Tato zmluva je vypracovana Vv Siestich vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia,
Zhotovitel' obdrzi dve vyhotovenia a Spravca jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva
nadobudne platnost’ diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha €. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel’ov

V Ziline dita 14.02.2018 V Ziline dita 27.02.2018
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Zilinsky samospravny kraj STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o0.
Ing. Erika Jurinova, predsednicka,v.r. Stefan Kuba, konatel’,v.r.

Za spravcu:

Bibkové divadlo Zilina,
Magr. art. Peter Tabacdek, riaditel,v.r.
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